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ZMLUVA & 0033-PRB/2012
o poskytnutf dotécle na obstaranie technickef vybavenosti
uzavrets podla § 16 zdkona & 44372010 Z. z. o dotdcidch
na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (d'alej len , zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami
Poskytovatel:
Ministerstvo dopravy, v¥stavby a reglondineho rozvoja Slovenske] republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, N4m. slobody 6

Oprivneny k podpisu:  Ing. Martin Catlos, vediici sluZobného tradu
Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizaénom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby

a regiondlneho rozvofa SR
1¢o: 30416094
DIC: 2020799209
bankové spojenie ; Sténa pokladnica
dislo adru: 70000117681/8180
(d'alej len , ministerstvo™)
a
Ziadaiel;
Obec Dvorniky-Vielire
Sidlo: 044 02 Dvoraiky-Véelare,
Okres: Kodice-okolie
Kraj: Kodicky
Statutirny zéstupca:  Alexander Miliczky, starosta obce
1C0 00691429
bankové spojenie : Vieobeeni iiverova banka, a.s.
Sislo Gt : 14022542/0200
(dalej len , Ziadatel™)

Clinok I
Predmet a GZel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskymutie finanénych prostriedkov formou doticic podla zdkoma &,
44372010 Z. z o dotaciich na rozvoj byvania a o socilnom byvani (dalej lea ,zikon") na Glel
obstarania technickej vybavenosti podfa § 5 pism. a) zikona, 3pecifikovane) v élanku [ zmluvy, 2
rozpodtovej kapitoly ministerstva v rozpoétovomn roku 2012,
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Clinok 11
Udaje o stavbe

Doticia sa poskytuyje na vjstavbu technickej vybavenosti (dalej len ,stavba™) podmichiujicu
vystavbu 18 (slovom: osemndst) ndjommych bytov, s nasledovnymi Gdajmi:

a) nizov stavby: TVKI8bj.

b) mesto/obec: Dvorniky - VEelire

c) okres: Kofice-okolie

d) &islo stavebného povolenia: 1635/2011/A-SP
1635/2011/B-SP
1635/2011/A-SP

¢) stavebné povolenie vydal : Turiia nad Bodvou
Turiia nad Bodvou
Turiiz nad Bodvou

f) zhotovitel” Doming, spol. s r.0., ICO: 31649971
040 01 Kodice, Skultétyho 3

g) termin zacatia stavby: 06/2012

h) termin dokondenia stavby: 1272013

i) termin kolaudicic stavby: 032014

j) oprivnené niklady stavby: 53 176,00 €

k) vlastné zdroje: 26 596,00 €

- z toho projektové price: 2016,00 €
objem pric vykonanych syojpomoche:

Stavbou podFs odseku | tohto Elinku sa rozumie:

a) verejny vodovod alebo vodovodnd pripojka

b) verejni kanalizicia alebo kanalizaéna pripojka, vritane &isticky odpadovych véd

¢) miestna komunikécia, vritane verejného osvetlenia alebo pozdiznych odstavnych pléch

Clanok 11
Vyika doticie

Ministerstvo poskytne Ziadatefovi doticiu na Gfel uvedeny v ¢lénku [ zmluvy vo vydke
26 580,00 € (slovom: dvadsariesttisic pat'stoosemdesiat eur 0 eurocentov) vritane DPH.
Doticiu uvedent v odseku [ tohto Elanku zmluvy nie je moZné zvysit'.

Clinok IV
Podmienky poskytnutia a spésob Eerpania doticie

Doticiu podla élinku Il zmluvy poskyte ministerstvo prostrednictvom miestne  prisluiného
krajského stavebného dradu (dalej len KSU") formou bezhotovostnej thrady Ffaktiry vystavencj
zhotovitel'om stavby pre Ziadatel'a za vykonané stavebné price a realizované dodivky (dalej len
wStavebné price"),

Cerpanic  doticic na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  pric, ak boli sicastou
oprivnenych nékladov stavby a vykonanych stavebnych pric na stavbe 2z vlasmgch zdrojov
#adatela vo vyske 2659600 € (slovom: dvadsariesttisic pdfstodevirdesiatiest ewr 0
eurocentov) a predloZenim dokladu o ihrade KSU.
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10.

11.

12

Ministerstvo neumo2ni erpal’ dotaciu, ak Ziadatel ncuhradi Cast’ oprivoenych nikladov stavby z
viastnych zdrojov vo vyike podla &ldnku I1 zmluvy.
Ak  Ziadatel vykondva stavebné préce svojpomocne, rozssh tychto staveboych préc musi byt
uvedeny v zmluve so zhotovitefom stavby. Vyika viastmych zdrojov podla odseku 2 tohto ¢lénku
zmluvy sa v tom pripade zni%i o cenu stavebnych pric vykonévanych svojpomocne. Price
vykondvané svojpomocne musia byt realizované pricbene, majdihdic do vylerpania 90 % vyfky
doticie.
Svojpomocne  vykonané  stavebné price Ziadatel' preukd?e sipisom skutofne vykonanych
stavebnych pric, ktorého sidastou je zoznam osbb, mnoZstvo odpracovaného lasu a cena za
vykonané stavebné price v prishifnom mesiaci. Sipis svojpomocne vykonanjch stavebnych pric
overeny poverenym zamestnancom Ziadatels, zhotovitefom stavby a osobou, ktord na stavbe
vykoniva odbomy techmicky dozor podfa § 10 ods. | pism. c) zikons, predlof Yiadatef KSU do
5. dia mesiaca nasledujiceho po mesiac, za ktory sa predkladi.
ZiadateT predkladi KSU fakeiry vystavené zhotovitefom stavby 2a vykonané stavebné price po
avcunlpovcmny‘mmmmomﬁndnehambou,hmimuﬂbevykoaﬂnodbomi
technicky dozor podlfa § 10 ods. 1 pism. <) zikona. Ziadatel zodpovedi za sulad fakturicie so
sdpisom vykonanych stavebnych préc.
KSU zadr?f sumu predstavujicu 10 % z celkovej vydky doticic do asu, kym ministerstvo povoll
jeoi uvolnenie. Ministesstvo povoli uvolnenie zadrZanej sumy po predloZeni pravoplatného
kolaudadného rozhodnutia k stavbe alebo zipisu o odovzdani a prevzati stavby 2iadatelom. Zépis
o odovzdani a prevzati je moZné akceptoval len v pripade, Zc¢ na stavbu nebolo vydané
samostatné stavebné povolenie.
Ministerstvo ukondi financovanie stavby najneskdr 4 (3tyri) mesiace po termine kolaudicie
stavby dohodnutom v ¢lénku IT zmluvy.
Oprivnené niklady stavby vo vyike 5317600 € (slovom: piifdesiattritisic stosedemdesiatiest’
eur 0  eusrocentov) su zivizné. Jednotlivé polodky rozpoltu je moZné zmenit' za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve,
Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné price nie si realizované podfa projektovej
dokumenticic predloZene) na vydanie stavebného povolenia, méZe ministerstvo podas vystavby
zastavit daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripsde povinny vritit poskytnutd doticiu
vritane (rokov vypolitanych zo zikladnej tGrokovej sadzby Eurdpskej cenmmilnej banky k
1 januiru pristuiného kalendimeho roka (dalej len prishufenstvo™) na (et ministerstva, ktory
mu vopred oznimi.
Ministerstvo zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel stavby uvedeny v &L II pism. f) riadne
neuhridza faktiry za dodany materidl alebo vykonané stavebné price a Ziadatel prerokuje nito
situdciu so zhotovitefom s ciclom zamedzit' nezrovmalostiam vo financovani za dodany matenil
alebo vykonané stavebné price. O vysledku rokovania predloZi Ziadatel' informdciu munisterstvi,
najneskér do desitich dni od skonéenia tohto rokovania.
Ministerstvo  sihlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych nedeni, ktorymi viak
neddjde k podstatnej zmene projcktového ricdenia, na ndvrh 2iadatela odsdhlasil KSU, priom
sifastou ndvrhu musi byt' aj sihlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsihlasend zmena nesmie zvy3it oprivnené niklady stavby, zhordit' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.
Clinok V
Povinnosti Ziadatel'a

. Ziadatel' sa zaviizuje, 2¢

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dia (Cinnosti tejto zmluvy, resp. zalatia stavby
prediozi KSU fotoképiu prvej strany stavebnéno dennika,

b) dodrZi terminy vystavby dohodnuté v é&linku [l zmluvy a dodranie terminu  kolaudicic
stavby preukdZe privoplatnym  kolaudalnym rozhodnutim, ktoré predloZi ministerstvu v
Iehote do 3 (troch) mesiacov od terminu kolaudiicie dohodnutého v ¢ldnke IT zmluvy;
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predizenic terminov vystavby podfa &linku II zmluvy pri dodrani terminu predloZenia
privoplatného  kolaudadného rozhodnutia sa ncpovafuje za porulenie zmluvne dohodnutych
podmicnok,
¢) na financovanic stavebnych pric pre stavbu pou¥ije viastné zdroje, ktorymi preukizal
spinenie podmienky podl'a § 10 ods, | pism. a) zdkona,
d) na stavbe pofas jej realizicic bude odbomny technicky dozor vykonivat' fyzickd osoba podla
§ 10 ods. | pism. ¢) zikona,
¢) doticiu pouZije iba na el uvedeny v &ldnku I zmluvy,
f) realiziciou stavby sa vytvoria podmienky na vystavbu 18 (slovom: osemndst) ndjomnych
bytov.
. Ziadatel je povinny umoinif zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvar' ich ma kontroiné
dni stavby. Rovnako je povinny umoZnit’ pristup na stavbu zamestnancom ministesstva.
. Ziadatel' je povinny KSU predidadat fuktiry najneskdr 14 ($tmist) dnf pred lehotou ich
splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty zni3a vietky nisledky spojené s omeSkanim.
. Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vietkych skutolnostiach a zmendch tykajicich sa
zmiuvy o zhotoveni stavby, ktoni Zadatel wzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v &linku
1 zmluvy.
Clinok VI
Odstipenic od zmluvy

. Ministerstvo je oprivnené podla § 48 zikona & 40V1964 Zb. Obfianskeho zdkonnika v zneni

neskor$ich predpisov (dalej len , Obiansky zékonnik") od zmluvy odstipit’ ak:

a) Ziadatel nedodr niektori z podmicnok dobodnutych v zmluve,

b) pounvrcn'tej!om\luvynpnukm,zeziadnmrvﬁnd«tiodoﬁciudebovpﬂlohkhknej
uviedol nesprivne alebo neiiplné tidaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie doticie.

. Vpdpode,hdéjdekodstﬁpeniuodzmlnvymmyminismtva.jelindﬂerpovim?vﬂﬁf

dotaciu vritane prisludenstva na Géet ministerstva v termine, ktory mu vopred oznimi.

. Ziadate! jc oprévneny od zmluvy odstipit iba ak-

) vopred vriti na udet ministerstva vylerpani Cast doticie uvedent v ¢lanku HI zmluvy vritane
prislufenstva,

b) nedodlo k écrpaniu dotdcie,

. Ministerstvo méZe upustit od vymdhania pristuSenstva podla odseku 3 pism. 3) tohto Elinku

zmluvy, ak Ziadatel neméZe pokratovat' vo vystavbe z divodu hodného osobitného zretela.

Clinok VII
Ziverelné ustanovenia

, Zmluva nadobada plamost ddom jej podpisania zmluvoymi stranami a  Glinnost’  diiom
nasledujiicim po dni jej zvercjnenia v Centrilnom registri zmliv vedenom Uradom vlidy
Slovenskej republiky podlfa § 47a ods. | Obéianskeho zakonnika v nadviznosti na § 5a ods. 1 a 6
zikona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych
zikonov (zikon o slobode informdcii).

. Zmluvu mono meni¢ alebo doplfiat len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyladuje, ak ddjde k prediZeniu
terminu kolauddcie stavby najviac o 3 (tri) mesiace,

. Priva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi radi® prisluinymi  ustanoveniami
Obcianskeho zikonnika a s nim sdvisiacimi predpismi slovenského privneho poriadku. Vietky
spory, ktoré vznikn( v sGvislosti s touto zmluvou bude niesit’ prishudny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmich) rovnopisoch, prifom 3 (tr) rovnopisy obdrZi ministersivo,
2 (dva) rovnopisy obde2f Ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdrii KSU.
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5. Neplatnost niektorého z ustanoveni zmluvy pemé vplyv na platnost

ostatnjch ustanoveni. Ak
niektoré z ustanoven!{ zmluvy stanc neplstnym z dévodu rozporu s privnymi predpismi, zaviizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpovedd GZelu
privaemu vyznamu pdvodného ustanovenia zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujs, 2= si si vedomé vietkych nisledkov vyplyvajicich 2o zmluvy, ich
zmluvnd vofpost nie je nidim obmedzend a 2¢ im nie 50 zndéme okolnosti, ktoré by im brénili
platne uzavrief zmluve. V pripade, 3o také okolnost existuje zodpovedaji za ¥kodu, ktord
vznikne drubej zmluvnej strane na zéklade tohto vyhlésenia.
. Zmluvné strany vyhlasuji, Z¢ zmluvu si risdne preitali, jej obsahu porozumeli a tito pine
zodpovedd ich skutotnej wdli, ktord prejavili slobodne, viZne, urlite a zrozumitelne, bez omyly,
bez dasového tlaku alebo za jednostranne népadne nevyhodnjch podmienok, bez akéhokolvek
psychického alebo fyzického nétlaku.

pas: 2505 2012........
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