VVINGS Kosice s.r.0.

ZoD ¢. 010/2019

ZMLUVA O DIELO ¢&.009/2019

Clanok 1. : Zmluvné strany

11 Zhotovitel :

Zastupena:

1.2 Objednavatel :

Zastlpena :

VVINGS Kosice s.r.o
Bocatiova 6, 040 01 Kosice
zapisany v Obch. registri OS Kosice I., viozka ¢. 22162/V, oddiel Sro

ICO 1 44292649475
DIC : 2022649475
IC DPH : SK 2022649475

Ing. Vodrazka Viadimir — konatel spolo¢nosti
- opravneny jednat vo veciach zmluvnych, obchodnych
a technickych
Peter Sulovsky - opravneny jednat vo veciach obchodnych a technickych

Zhotovitel tymto prehlasuje, Ze je odborne spdsobily k vykonaniu diela.

Obec Dvorniky Véelare
Dvorniky ¢. 4 , 044 02 Turfia nad Bodvou
ICO 00691429

Csaba Simko — starosta obce
- opravneny jednat vo veciach zmluvnych obchodnych a technickych

Clanok 2. : Zakladné udaje

2.1 Zakazkové ¢.

2.2 Stavba

2.3 Objekt / Stbor :

KD -09/2019/Vo
,» Spladkova kanalizacia Dvorniky Véelare®

Stoka ,,A“ Zemné prace a vykopové prace

Clanok 3. : Predmet plnenia

Predmetom plnenia sti Zemné a vykopové préace pre stavbu Splakova kanalizacia - Stoka ,, A“
Podla rozpoétu — oceneného vykazu vymer

3.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo bude zhotovené v sulade s rozpo&tom — vykazom vymer
Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne ukon&ené dielo od zhotovitela prevezme a zaplati dohodnutu

cenu za jeho vykonanie.
Za riadne vykonané dielo sa pritom rozumie odovzdané a prevzaté dielo bez vad a nedorobkov.
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Clanok 4. : Cas plnenia
Predmet pinenia sa zhotovitel zavéazuje spinit nasledovne :

Zahajenie : 23.09.2019
Ukoncéenie diela : 30.11.2019

€lanok 5. : Cena diela

5.1 Na zaklade zakona ¢. 18/96 Z.z. o cenach sa zjednava zmluvna cena:

Cena bez DPH za predmet plnenia €. 3.12 3.2 ... 115.631,41 EUR
DPH 20% -~ s 23.126,48 EUR
Cenacelkom = e 138.758,89 EUR

5.2 Zmluvna cena moze byt zmenena, len ak si pripadné viacprace, alebo dodavky objednavatel pisomne
objedna. Podkladom pre ocenenie viacprac bude vzajomne odstihlaseny navrh ceny.

5.3 Cena je kalkulovana v zmysle dafiovych predpisov platnych v defi uzatvorenia ZoD. Zhotovitel si vy-

hradzuje pravo pripadnd zmenu dariovych predpisov, ktoré maji bezprostredny vplyv na cenu premiet-
nut do ceny diela.

Clanok 6. : Odovzdanie vykonaného diela

6.1 Zhotovitel odovzda vykonané dielo objednavatelovi po naplneni predmetu pinenia, alebo jeho casti
v zmysle bodov ¢&lanku 3. Pod éastou predmetu plnenia sa pritom rozumie bezozbytkové pinenie na
prislugnych ucelenych objektoch alebo stboroch.

6.2 Podkladom pre odovzdanie vykonaného diela, alebo jeho &asti bude vzajomne odsthlaseny a potvrde-
ny ,Stpis vykonanych prac a dodavok" s prislusnymi podkladmi a dokumentami.

Clanok 7. : Fakturacia diela

71 Zhotovitel je opravneny vyfakturovat zalohu vo vyske 55.500,-EUR po vykonani 30% dohodnu-
tej prace na zaklade preddavkovej fakttry do 3 dni po jej doruceni.

7.2 Zhotovitel je opravneny kone¢nl cenu za vykonané prace vyfakturovat ditom potvrdenia ,Stpisu
vykonanych préc, ktory je podkladom pre fakturaciu.

7.3 V zaveretnej faktlre bude odéitané zaloha v zmysle bodu 7.1

74 Splatnost faktury je 14 dni od vystavenia zhotovitelom.

Clanok 8. : Spoluiéast objednavatela

8.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pre zapocatie prac najneskor v def nastupu na
montaz, ktory bude upresneny podla dohody zmluvnych stran a zaznamenany v montaznom den-
niku.

8.2 Objednavatel poskytne zhotovitelovi priestor pre skladovanie materialov priestor pre parkovanie
stavebnych mechanizmov..



WINGS Kosice s.r.o. ZoD ¢. 010/2019

8.3

84

8.5

Pripadné nedodrzanie dohodnutych terminov zhotovitel kvalifikuje ako nezavinené ohrozenie termi-
nu pinenia podla § 373 a nasledne dodatkom ku zmluve o dielo dohodne zmenu terminu plnenia.

Zhotovitel je povinny odpogitat z ceny diela cenu za pripadné dodavky alebo préce zabezpeCovane
objednavatelom a nezrealizované prace , ktoré boli predmetom ocenenie vykazu vymer.

Objednavatel zabezpeti spoluti¢ast dodavatela potrubnej ¢asti diela.

Clanok 9. : Zvlastne dohody

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Opatrenia z hladiska bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, ako aj protipoZiarne opatrenia sa
riadia ustanoveniami bezpe&nostnych predpisov. Pri néstupe pracovnikov zhotovitela na stavebné
prace zaisti zhotovitel odbornu intruktaz o bezpe&nostnych predpisoch na predmetnej stavbe.

Opatrenia z hladiska bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, ako i protipoZiarne opatrenia vyplyva-
juce z povahy vlastnych prac zabezpeéi na svojich pracoviskach zhotovitel.

V pripade vzniku prekézok v praci, alebo v pripade viacprac z dévodu projektom neriesenych kolizif
v prevadzke, zhotovitel vykona zapis do montazneho dennika o zistenej skutotnosti. Objednavatel
vykona opatrenie k odstraneniu prekazky, pripadne odsuhlasi v montdZnom denniku odstranenie
tejto prekazky, alebo rieSenie ako viacprace.

Zhotovitel a objednavatel vykonajti opatrenia na odstranenie prekazok za tgelom plynulého  vyko-
navania diela.

Objednavatel je povinny oznamit' zhotovitelovi pripadné zmeny tykajice sa organizacie stavby a
zmeny Udajov potrebnych pre fakturaciu. '

Zhotovitel je povinny zl¢astnit sa prebratia zhotoveného diela podia vopred odsuhlaseného prog-
ramu.

Cenova a realizaéna ponuka — ponukovy rozpo&et zo diia 20.08.2019 tvori nedelitelnu sucast tejto
ZOD..

Clanok 10. : Zmluvna pokuta

10.1

10.2

10.3

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nesplneni zjednanych terminov vykonania diela uhradi zhotoviterl
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy tyzden omeskania.

Urok z omegkania za platby bude Uétovany v zmysle obchodného zékonnika.

Zmluvné pokuty zjednané v tejto zmluve uhradza povinna strana nezavisle na tom, ¢ia v akej vyske
vznikne druhej strane v tejto stvislosti $koda, ktorl mozno vymahat' samostatne

Clanok 11. : Odsttpenie od zmluvy

11.1

11.2

Zmluvné strany sa dohodli, e tato Zmluva o dielo nie je jednostranne vypovedatefna a od jej plne-
nia je mozné odstupit len v pripade hrubého porudovania ustanovent tejto zmluvy a pri dlhodobom
a opakovanom neplneni zmluvnych terminov a cenovych podmienok.

Pri bezdévodnom odsttpeni od zmluvy uhradi objednavatel zhotovitelovi v8etky preukazatelné
naklady spojené s pinenim predmetu diela, ktoré boli vynaloZené k terminu vypovedania zmluvy
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Clanok 12. : Zaruky a vady diela

12.1

12.2

12.3

12.4

Zhotovitel poskytuje na zhotovené dielo zaruku za jeho akost po dobu 24 mesiacov odo diia odo-
vzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze bezplatne a bezodkladne odstréni vady diela v terminoch do 24 hodin od
nahlasenia vady (poruchy) v dobe plynutia zaruénej doby diela. V pripade vady braniacej bezpecnej
prevadzke budovy zhotovitel odstrani tito vadu okamzite.

Vady diela sa pri tom myslia zavady na vietkych prvkoch, ktoré sti dodavkou tejto zmluvy. Zhotovi-
tel viak neruéi za vady a poruchy vzniknuté neodbornym zasahom obsluhy.

Skody vzniklé vadnym zhotovenim diela uhradi zhotovitel po ich vy&isleni podla vSeobecnych usta-
noveni § 373 a nasl. Obchodného zakonnika formou zrézky z ceny diela.

Clanok 13. : Ukonéenie diela

13.1

13.2

13.3

13.4

Povinnost' vykonat dielo zhotovitelom bude spinena podpisom ,Protokolu o odovzdani a prevzati
vykonaného diela“ a jeho riadnym ukon&enim, odovzdanim a prevzatim predmetu diela v mieste
vykonavania diela a v zmysle predmetu plnenia podla ¢l. 3.

Povinnost' vykonat' dielo zhotovitefom bude splnena podpisom ,Protokolu o odovzdani a prevzati
vykonaného diela“ a jeho riadnym ukonéenim, odovzdanim a prevzatim predmetu diela v mieste
vykonavania diela a v zmysle predmetu pinenia podla ¢&l. 3.

Protokol 0 odovzdani a prevzati vykonaného diela musi byt riadne a platne podpisany jedine za-
stupcom objednavatela a zastupcom zhotovitela.

Objednavatel méze podla vlastného uvazenia prevziat dielo i s drobnymi vadami a nedorobkami,
pokial tieto nebrania bezpetnej, ekologicky nezavadnej a trvalej prevadzke. Pre tento pripad sa v

,Protokole o odovzdani a prevzati vykonaného diela“ sti¢asne dohodnt podmienky, désledky a ter-
miny ich odstranenia.

Clanok 14. : Platnost' zmluvy

151  Pre platnost zmluvy a jej dodatkov je potrebna dohoda vo véetkych jej ustanoveniach a dodrzanie
pisomnej formy. Navrhy dodatkov st opravnené predkladat obe zmluvné strany.
15.2  Skutotnosti uvedené v tejto zmluve sa povazujl za déverné a v plnom rozsahu sa na nich vztahuje
ustanovenie § 271 Obchodného zékonnika.
15.3  Lehota pre prijatie navrhu zmluvy je 20 dni.
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V Dvornikoch dfia :02.09.2019 V Kosiciach, diia 02.09.2019



